

Kostenzusammenstellung

	1.BA	2.BA
Bauhaupt..... (Nordgiebelspitze aufmauern, Toröffnung zumauern, Fugsan.)	4.026,96	
Bauhaupt..... (Neubau Backhaus, Gestaltung Brunnenanlage)		31.424,03
Ofen für Backhaus.....		4.000,00
Behandlung gegen Wurmbefall..... (Dachboden über ehem. Wohnteil)		2.000,00
Dachdecker u. Klempner..... (Hauptgebäude)	82.848,40	
Dachdecker u. Klempner..... (Backhaus)		8.235,99
Gerüstbau..... (Für Dachdeckerarbeiten Hauptgeb.)	5.375,23	
Trockenbau..... (Dämmung und GK-Platten im Scheunenteil)		26.370,40
Hohlschichtdämmung..... (Außenwand im Bereich beheizter Räume)		3.896,39
Tischler..... (Fenster im DG, Haustüren, Beiputzarbeiten)	13.322,05	
Schlosser..... (Stahlfenster, Gitter u. Pumpe f. Brunnen)		3.831,80
Maler..... (Anstrich GK-Platten u. Putzflächen)		7.253,05
Elektro..... (Zuleitung zum Backhaus, Beleuchtung u. Installation)		1.200,00
Heizung..... (Heizung für Gemeinschaftsraum)		5.684,04
Tiefbau..... (Pflasterung Bereich Backhaus, Drainage f. hinteres Gelände)		17.055,68
Summe brutto.....	105.572,64	110.951,38
Kostensteigerung 2017 auf 2018 (2,5%)		2.773,78
Planung, Bauleitung.....	16.829,07	17.994,61
Summe brutto gesamt.....	122.401,71	131.719,77 EUR
Anteil der Förderung (53 %).....	64.872,91	69.811,48 EUR
Eigenanteil (47 %).....	57.528,80	61.908,29 EUR