BÜRO FÜR BAUPLANUNG
GERHOLT RENKEN FRIEDEBURG
Bauplanung Baubegleitung Gebäudeenergieberatung Sanierungskonzepte
Vereidigter Bau-Sachverständiger und Schadensregulierer

FEHNKER STRASSE 7 26446 FRIEDEBURG - WIESEDE

Baukostenzusammenstellung
zur Um- und Anbaumaßnahme am Feuerwehrhaus Etzel

Bauherr: Gemeinde Friedeburg,
Friedeburger Hauptstraße 96, 26446 Friedeburg
Objekt in : Etzel Straße: Etzeler Dorfstraße

Reine Baukosten	**Kosten**			
1. Baustelleneinrichtung	€	1.500,00 €		
2. Abbrucharbeiten	€	9.700,00 €		
3. Betonarbeiten	€	7.540,00 €		
4. Maurerarbeiten	€	12.700,00 €		
5. Putz- und Estricharbeiten	€	5.400,00 €		
6. Zimmererarbeiten	€	6.260,00 €		
7. Dachdeckerarbeiten	€	9.050,00 €		
8. Klempnerarbeiten	€	600,00 €		
9. Sanitär-Installation	€	3.500,00 €		
10. Heizungsarbeiten	€	6.500,00 €		
11. Elektro- Installation	€	5.000,00 €		
12. Metallbauarbeiten	€	1.000,00 €		
13. Fußbodenarbeiten	€	500,00 €		
14. Fliesenarbeiten	€	7.000,00 €		
15. Natur- und Betonwerksteinarbeiten	€	200,00 €		
16. Tischlerarbeiten	€	1.600,00 €		
17. Zimmertüren	€	2.750,00 €		
18. Malerarbeiten	€	4.500,00 €		
19. Regiearbeiten 40Std.(auf Nachweis)	€	1.600,00 €		
20. Sonstiges / Unvorhergesehenes	€	5.000,00 €		
Reine Baukosten insgesamt:	€	**91.900,00 €**		

Baunebenkosten:	€		€	
1. Architekten- und Statikergebühren	€	10.000,00 €	€	
2. Verwaltungs- und Behördenkosten	€	1.000,00 €	€	
3. Sonstige Nebenkosten	€		€	
Baunebenkosten insgesamt:	€	**11.000,00 €**	€	

Baunebenkosten:	€			
1. Architekten- und Statikergebühren	€	10.000,00 €		
2. Verwaltungs- und Behördenkosten	€	1.000,00 €		
3. Sonstige Nebenkosten	€			
Baunebenkosten insgesamt:	€	**11.000,00 €**		

	Voraussichtliche Baukosten insges.			
Reine Baukosten	€	91.900,00 €		
Baunebenkosten	€	11.000,00 €		
Gesamtkosten	€	**102.900,00 €**		
Mehrwertsteuer		**19.551,00 €**		
Summe der Kostenermittlung		**122.451,00 €**		

Friedeburg, 08.04.2015

Ort, Datum

Unterschrift Planer

Ort, Datum

Unterschrift Bauherr