

Zusammenstellung der Kosten

Gewerk/Leistung	Summe netto	Summe brutto
Tiefbauarbeiten	133.915,97	159.360,00
Gärtnerische Arbeiten	13.000,00	15.470,00
Versorgungsleitungen Umverlegung (Gas, Wasser, Elt.)	9.825,00	11.691,75
Baunebenkosten 1 Vermessung, Gen.-Geb. vom Landkreis WTM (UWB /UNB), Sielacht	3.600,00	4.284,00
Baunebenkosten 2 Geologie, Deckenmaterialuntersuchung, Eingriffsbilanzierung, Kompensationsmaßnahmen	7.000,00	8.330,00
Baunebenkosten 3 Planung, Bauleitung	21.099,64	25.108,57
Summe gesamt	188.440,61 EUR	224.244,32 EUR